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1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Catégorie a laquelle appartient ’acheteur public
La Polynésie francaise.

1.2 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le Vice-Président, Ministre du logement, de I’aménagement, en charge des
transports interinsulaires.

1.3 Maitrise d’ccuvre

Le maitre d’ceuvre est la Direction polynésienne des affaires maritimes, représentée par sa directrice
Mme Catherine ROCHETEAU.

1.4 Eléments d'information utiles concernant le projet de marché

Le navire de nom inconnu est un voilier monocoque, de longueur approximative de douze (12) metres,
gréé en ketch, avec une coque en acier de couleur jaune, a 1’état d’abandon manifeste et stationné au
mouillage dans le lagon de Taapuna, commune de Punaauia, aux coordonnées géographiques :
Latitude 17° 36,33' Sud - Longitude 149° 36,92' Ouest.

La situation des différentes capacités du navire n’a pas été évaluée.
2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
2.1  Objectif général

Ce navire abandonné au mouillage sur le domaine public maritime (DPM) dans le lagon de Taapuna,
Punaauia, constituant un risque de danger et d’atteinte a I’environnement dans cette zone, ainsi qu’un
danger pour les personnes et les biens, et un risque pour la sécurité de la navigation, 1’objectif général
de ’opération est la dépollution, le retrait, le démantelement du navire et I’évacuation des déchets en
prenant en compte les exigences suivantes :

- aucune pollution marine ou terrestre par les polluants pouvant se trouver dans le navire
(par exemple carburant, huiles, affaires diverses, etc...) ;

- réduction au minimum de I’impact des opérations sur le domaine public maritime et
I’environnement ;

- I’immersion du navire est proscrite ;

- démantelement du navire sur place ou des portions issues du chantier dans un lieu
appropri¢ avec remise des déchets a un organisme spécialisé en stockage et de traitement
des déchets ;

- remise en état du site de mouillage (présence éventuelle de déchets en provenance du
navire sur le DPM) avec notamment nettoyage des traces éventuelles d’hydrocarbures.

2.2 Objectifs spécifiques et contenu des prestations a réaliser
Toutes les prestations faisant 1’objet du présent marché, méme non spécialement décrites, devront
étre :
* Prévues par le prestataire dans le cadre de 1’organisation du chantier ;
* Exécutées conformément aux regles de 1’art ;

» Réalisées en considération de toutes les indications figurant sur les cartes marines et
topographiques, et ¢galement des difficultés d'acces et de stationnement pour les engins,
barges, navires.
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La dépollution

La dépollution du navire est un préalable indispensable aux opérations de retrait et de démantélement
du navire dans le but d’éviter toute pollution marine et terrestre : retrait de tous les hydrocarbures et
eaux souillées présents a bord et de tous les équipements et matériels mobiles, y compris documents,
vaisselle, linges, équipements électroniques, ¢léments plastiques et tous autres éléments ou effets
susceptibles de se trouver a bord du navire.

L’extraction, le stockage, 1’évacuation, le traitement ou 1’élimination de la totalité¢ des autres déchets
résultant de cette dépollution doit étre assurée auprés d’un organisme spécialisé de stockage, de
traitement ou d’élimination des déchets, vers un lieu tel que défini par le titulaire dans son offre
technique.

L’¢évacuation des déchets doit étre attestée par un certificat de prise en charge par I’organisme de
stockage, de traitement ou d’¢élimination des déchets, précisant le poids ou le volume concerné et le
type des déchets.

Le lieu de stockage et de traitement, la liste des déchets pouvant faire I’objet d’un retraitement ou
d’une revente, la destination et le conditionnement des hydrocarbures et autres pieces détachées
polluantes sont indiqués par le titulaire dans son offre technique.

Le retrait

Le retrait du navire de nom inconnu doit se faire par démantélement sur place ou évacuation par toute
autre méthode appropriée présentant les mémes garanties de succeés et de faible impact sur
I’environnement.

Les prestations comprennent la fourniture de toute installation, main d’ceuvre, équipement, outillage,
¢tude complémentaire, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer toutes les prestations décrites
dans le présent cahier des charges.

Le titulaire du marché doit assurer le retrait du navire et de ses équipements par tout moyen technique
a sa disposition. Cette phase de retrait peut étre effectuée :

- Soit directement et totalement sur site par démante¢lement du navire, avec les moyens
techniques nécessaires, puis stockage des déchets approprié€s et en prenant garde a ce
qu’aucune pollution du site, de I’océan ou de la baie n’intervienne ;

- Soit en retirant le navire de son point de mouillage par une méthode appropriée sans
qu’aucune pollution n’intervienne sur le site, et évacuation du navire par des moyens
adaptés pour €tre acheminée vers une installation de recyclage des navires autorisée (au
sens de la Convention de Hong Kong pour un recyclage siir et écologiquement rationnel
des navires de 2009).

Le prestataire est libre de son approche mais doit préciser dans sa proposition les moyens techniques
et humains et les modalités de retrait et de démantelement qu’il met en ceuvre en accord avec I’objectif
général fix¢ ; il doit préciser également le lieu du démantelement s’il différe du lieu de mouillage du
navire abandonné.

L’évacuation de la totalité des déchets résultant de la dépollution et de la déconstruction du navire se
fait a destination aupres d’un organisme spécialisé de stockage, de traitement ou d’¢élimination des
déchets, que ce lieu soit situé en Polynésie frangaise ou dans une région extérieure.

L’évacuation des déchets doit étre attestée par un certificat de prise en charge par I’organisme de
stockage, de traitement ou d’¢élimination des déchets, précisant le poids ou le volume concerné et le
type des déchets.

Le titulaire du marché doit s’appuyer sur les recommandations de la Convention de Hong Kong.
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Une attention particulieére doit étre apportée a la protection de I’environnement durant cette phase de
démantelement du navire, jusqu’a la remise en état du site d’échouement et du site de démantelement,
du stockage et de I’évacuation des déchets.

Des photographies du site ou le navire se situe sont réalisés par le titulaire avant le démarrage des
prestations (état initial) et aprés 1’achévement des prestations (état final). Des prises de vues sous-
marines et aériennes sont également réalisées.

Ces photographies doivent permettre de visualiser, en état initial, le navire et ses équipements dans le
milieu environnant proche et en état final, apres le retrait, le site ou le navire est situé et son
environnement proche.

Des photographies des opérations sont également réalisées par le titulaire du marché, du démarrage a
I’achévement des prestations. Des prises de vues sous-marines et aériennes sont €également réalisées.
Chaque phase des opérations devra étre présentées (étapes de dépollution et de retrait du navire).

2.3 Composition des prestations

Les prestations du marché comprendront :

e Le transport des personnels et de tous les équipements, matériels, matériaux, produits et autres
¢léments et composantes nécessaires a la réalisation des prestations ;

e Les ¢tudes éventuelles et plans nécessaires a la réalisation du projet suivant les réglements et
régles de l'art en vigueur ;

e La fourniture des matériaux et matériels (a la charge du titulaire) ;
e Le transport, le montage et la dépose sur le chantier ;
e La protection et la sécurité des personnes et de 1I’environnement ;

e Le nettoyage du site d’échouement du navire et des alentours (élémnts du navire ou provenant
d’elle, ou résultant des opérations) ;

e L'enlévement hors du chantier de tous les déchets en provenance du navire et des opérations ;

e FEt toutes autres prestations et fournitures d'accessoires, équipement, matériels ou autres
nécessaires a la finition complete et parfaite des prestations selon les régles de I’art ainsi que
dans le respect des normes et régles en vigueur.

3. HYPOTHESES & RISQUES
3.1 Hypothéses qui sous-tendent le projet

La réussite du projet suppose :
- une technicité suffisante des intervenants ;
- lutilisation de matériels et équipements adaptés ;

- le respect des dispositions de l’objectif général du projet, notamment vis-a-vis de
I’environnement ;

- une mobilisation des équipes d’intervention pour réduire la durée de la mission.
3.2 Risques
La localisation du navire au mouillage dans le lagon de Taapuna, Punaauia.

Les conditions météorologiques, qui peuvent étre défavorables selon la saison de réalisation des
prestations, qui peuvent engendrer de la houle et des courants autour du site et susceptibles de limiter
pour des raisons de sécurité les interventions. Ces conditions défavorables peuvent durer plusieurs
jours et sont fréquentes pendant I’hiver austral. (période allant de juillet a septembre).

En raison des risques de pollution du lagon proche de I’épave, le titulaire prendra toutes mesures et
fera toutes diligences pour protéger et préserver I’environnement de toutes pollutions — notamment
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anti-hydrocarbures — durant la globalité des opérations de dépollution, de retrait et de démantelement.
(par exemple, le cas échéant : pose de barrage anti-pollution)

4. LOGISTIQUE ET CALENDRIER
4.1 Lieu d’exécution de la mission

Le lieu d’exécution du marché se situe sur 1’lle de Tahiti, le navire considéré étant a 1’abandon au
mouillage a la position indiquée par le point GPS mentionné supra.

4.2 Date prévisible de début de la mission et délai de réalisation

Le délai maximal de réalisation du marché est fixé par le titulaire dans sa proposition sans pouvoir
excéder 6 mois a compter de la notification du marché.

A titre informatif et non contractuel, la date prévisionnelle pour la notification du marché au titulaire
devrait intervenir fin avril 2023.

4.3 Moyens

Les moyens sont ceux décrits par le titulaire dans son offre technique pour répondre aux besoins et
aux spécifications des documents particuliers du marché, dont le présent C.C.T.P.

5. RAPPORTS /LIVRABLES
En fin d’opération, le prestataire fournit en version papier et en version numérique :
1°) Un rapport d’installation et de démarrage des opérations faisant état de :

- la mobilisation des équipements, du matériel, des équipes ;

- I’installation effective sur site pour démarrage des prestations ;

- I’état des lieux sur site : (état du navire, de I’environnement autour du navire) ;

- début effectif des prestations : dont commencement du retrait/enlévement/extraction des
déchets et équipements intérieurs du navire (effets personnels, équipements des zones de vie,
matériels, déchets et polluants (plastiques, piles, etc.)

2°) Un rapport final de réalisation de 1’opération :
i. Décrivant les opérations de dépollution, de retrait et/ou de démante¢lement ;
ii. Soulignant les probleémes rencontrés lors de I’exécution des prestations ;
1ii. Justifiant de la fin de I’opération ;

iv. Comportant les photographies du site ou est échou¢ le navire, en état initial et
en état final (apres remise en €tat et nettoyage du site), ainsi que des films vidéo
correspondants.

3°) Un rapport relatif a la dépollution délivré par un expert maritime désigné conjointement par
le titulaire et le maitre d’ceuvre ;

4°) Les certificats relatifs a la prise en charge des déchets résultant de la dépollution et du retrait
du navire par un ou des organismes spécialisés dans le stockage et le traitement de ces déchets.
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6. ANNEXES

I/ Positionnement du navire du navire de nom inconnu dans le lagon de Taapuna, Punaauia,
Tahiti
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I1/ Diverses photographies et vues du navire et du site

24/11/2022

24/11/2022
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