




Polynésie française
Ile de TAHITI
Commune de VAIRAO

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU TALUS SITUÉ SUR LA PARCELLE CADASTRÉE BD91 SISE COMMUNE DE VAIRAO

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

Maître d'ouvrage	 <p>D · A · F Direction Affaires Foncières</p>	DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES BP : 114 98713 – PAPEETE
Maître d'œuvre	 <p>apiGEO GEOTECHNIQUE</p>	APIGEO GEOTECHNIQUE BP : 42196 98713 – PAPEETE
Objet de l'Appel d'Offres	Travaux de sécurisation du talus situé sur la parcelle cadastrée section BD n°91 sise commune de Vairao	
Consultation du		
Date de remise des offres		

PIECE N° 06

	N° Dossier :	A252-AB-21	Date et version :	Août 2021 – Ver. 1.1	Nombre de pages :	1 / 3
	Rédacteur :	A. BOURDEU	Travaux de sécurisation du talus situé sur la parcelle BD91 sise commune de Vairao Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)			

Prix	Désignation	Unités	Qté	PU (HT)	Mtt FCP-(HT)
1. INSTALLATION – ETUDES - SIGNALISATION					
101	Installation de chantier	Ft	1		
102	Plan d'assurance qualité PAQ	Ft	1		
103	Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS	Ft	1		
104	Études d'exécution, relevés et piquetages	Ft	1		
SOUS TOTAL HT					
TVA 13%					
SOUS TOTAL TTC					

Prix	Désignation	Unités	Qté	PU (HT)	Mtt FCP-(HT)
2. TRAVAUX PREPARATOIRES					
201	Débroussaillage – Élagage et Purge	Ft	1		
SOUS TOTAL HT					
TVA 13%					
SOUS TOTAL TTC					

Prix	Désignation	Unités	Qté	PU (HT)	Mtt FCP-(HT)
3. TRAVAUX DE CONFORTEMENT					
301	Béton projeté de type gunitage renforcé	m ²	1200		
SOUS TOTAL HT					
TVA 13%					
SOUS TOTAL TTC					

Prix	Désignation	Unités	Qté	PU (HT)	Mtt FCP-(HT)
4. DOSSIER DE RECOLEMENT					
401	Dossier de récolement	Ft	1		
SOUS TOTAL HT					
TVA 13%					
SOUS TOTAL TTC					


Prix	Désignation	Unités	Qté	PU (HT)	Mtt FCP-(HT)
5. CONTRÔLES SUR GUNITAGES					
501	Essais sur les bétons de gunitage	Ft	1		
502	Essais de contrôle sur ancrage	U	2		
SOUS TOTAL HT					
TVA 13%					
SOUS TOTAL TTC					

ARRETE ET VERIFIE LE PRESENT DETAIL ESTIMATIF AUX SOMMES DE :

.....

.....

<p>L'entrepreneur, Papeete, le : Mention « Lu et accepté » :</p> <p>Cachet de l'entreprise :</p> <p>Nom du représentant et signature :</p>	<p>Le Maître d'Ouvrage, Pirae, le : Mention « Vu et vérifié » :</p> <p>Cachet du Maître d'Ouvrage :</p> <p>Nom du représentant et signature :</p>
---	--

	N° Dossier :	A252-AB-21	Date et version :	Août 2021 – Ver. 1.1	Nombre de pages :	3 / 3
	Rédacteur :	A. BOURDEU	Travaux de sécurisation du talus situé sur la parcelle BD91 sise commune de Vairao Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)			